



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GENOVESI-DA VINCI"
SEZIONI ASSOCIATE

<p>ITSSE "A. GENOVESI" Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi informativi aziendali. Relazioni internazionali per il Marketing- CPS- SATD061019</p>	<p>LICEO SCIENTIFICO "L. da VINCI" Nuovo ordinamento e Scienze Applicate Scuola di eccellenza SAPS06101D</p>
<p align="center">Sito web: www.genovesidavinci.gov.it</p>	

Via Principessa Sichelgaita, 12/A- 84125 SALERNO - Tel. 089.227055 - 089.220545 - Presidenza: 089.234909 - 220327
E-mail: sais061003@pec.istruzione.it - sais061003@istruzione.it
Cod. fisc. e Partita Iva: 05179940654



PROT. 4603/C24 del 27 MAGGIO 2015 - REPERTORIO N. 1
CONTRATTO DI APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA

PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.

Lavori d'isolamento termico e di efficientamento energetico dell'Istituto Istruzione Superiore Genovesi-Da Vinci Sezione A. Genovesi di Salerno.

Codice progetto: C-1-FESR-2010-1709 – CUP: D58G1000068007- CIG: 5904136727

L'anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di Maggio nella sede della stazione appaltante Istituto Istruzione Superiore "Genovesi-Da Vinci" sita in Salerno, alla via Principessa Sichelgaita n. 12/A- Salerno, avanti a me Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Temis Giovanni, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione ai sensi dell'art.97 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi:


- la prof.ssa Anna Maria Paolino nata a Postiglione (SA) il 15.03.1950, C.F.: PLN NMR 50C55 G939N, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione (C.F. 05179940654), a tale funzione nominato con provvedimento del 02 agosto 2013 n. AOODRCA.6169 dell'USR Campania che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Genovesi - Da Vinci" via Principessa Sichelgaita n°12/A - Salerno, che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. Grimaldi Vincenzo nato a Salerno il 23.01.1966, C.F.: GRM VCN 66A23 H703V, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa "Grimaldi Vincenzo", partita I.V.A. 02407710652, con sede legale in Salerno, al Corso Garibaldi n°194, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Salerno al n.SA -214279, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io dott. TEMIS Giovanni sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

1/8



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
GENOVESI - DA VINCI" – SALERNO

- con delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 19.05.2014, esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di isolamento termico e di efficientamento energetico dell'Istituto Istruzione Superiore "Genovesi - Da Vinci" Sezione A.Genovesi di Salerno, per una spesa complessiva di € 348.201,89 - CIG 5904136727;

- con successivo provvedimento n. 6608/C24 del 27/08/2014, l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta (art.55 c.5 Dlgs.163/2006) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con provvedimento n. 3360/C24 del 18.04.2015, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa "Grimaldi Vincenzo" con sede legale in Salerno al Corso Garibaldi n°194, con il ribasso del 20,629% sull'importo a base d'asta di € 348.201,89 e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale di gara nonché eventualmente dagli atti di gara:

importo complessivo dell'appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza): € 290.045,50;
oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 66.286,20;
totale oneri non soggetti a ribasso : € 66.286,20;
importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza): € 223.759,30;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del 15.05.2015 prot. n°4218/C24, l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n°159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 Novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:

prot. 36145/2015 del 29.04.2015 - comunicazione antimafia regolare datato 29-04-2015;
prot.2808/C24 del 26/03/2015-certificato generale del casellario giudiziale- pervenuto il 27/03/2015;
prot.2160/C14 del 10/03/2015- certificato dei carichi pendenti-pervenuto il 19/03/2015
prot.2524/C14;
prot.2157/C14 del 10/03/2015- certificato CCIAA- acquisito on line pervenuto l'11/03/2015;
prot.34666286 del 23/03/2015- DURC INPS INAIL CASSA EDILE- pervenuta il 27/03/2015
prot.2871/C24;
verifica Equitalia on line – soggetto NON INADEMPIENTE- prot. 2952/C14 del 31/03/2015;

- con nota del 25.05.2015 l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 30.832,00, ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D. Lgs. N°163/06, a mezzo di garanzia fideiussoria della società HDI Assicurazioni s.p.a. con sede legale in via Abruzzi n°10 - Roma, emessa in data 21.05.2015;

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 19.05.2015, in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'impresa "Grimaldi Vincenzo" con sede in Salerno al corso Garibaldi n°194 che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai **"Lavori di isolamento termico e di efficientamento energetico dell'Istituto Istruzione Superiore "Genovesi - Da Vinci" Sezione "A. Genovesi" - Salerno"**.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 290.045,50, oltre IVA nella misura

2/8



di legge.

È riconosciuta all'impresa un'anticipazione del prezzo d'appalto, nella misura del 10% ai sensi dell'art. 26 ter D.L. n°69/2013 convertito in Legge n°98/2013 a artt. 124 e 140 D.P.R. n°207/2010 ed alle condizioni da esso stabilite, salvo espressa rinuncia scritta da parte dell'impresa.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.).

L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a MISURA, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 75.000,00, così come previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento, previo accredito del finanziamento da parte dell'autorità di gestione / MIUR.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo accredito del finanziamento da parte dell'autorità di gestione / MIUR.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

Fanno parte del presente contratto d'appalto anche i lavori in economia, pari ad € 8.500,00 IVA compresa, previsti nel computo metrico estimativo del progetto approvato, ed inseriti nel quadro economico dello stesso progetto.

I detti lavori in economia saranno gestiti in conformità ai chiarimenti forniti dal MIUR con nota del 28.01.2015 prot n. AOODGEFID/637, in particolare per la loro contabilizzazione si procederà ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n°207/2010.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di Euro 290,45 (duecentonovanta/45) pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (art. 18 Capitolato Speciale d'Appalto).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la

3/8



strutturazione dei SAL con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo finale è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

Elaborati tecnici amministrativi

Codice TA1

- 1 TA 1.001 Relazione generale
- 2 TA 1.002 Quadro tecnico economico
- 3 TA 1.003 Documentazione fotografica
- 4 TA 1.004 Estratti cartografici
- 5 TA 1.005 Schema di contratto
- 6 TA 1.006 Capitolato speciale d'appalto
- 7 TA 1.007 Computo metrico estimativo
- 8 TA 1.008 Elenco Prezzi
- 9 TA 1.009 Analisi prezzi

Elaborati tecnici progettuali

Codice TPe 1 – Edilizia

- 10 TPe 1.001 Planimetria generale 1:200
- 11 TPe 1.002 Pianta piano terra – stato di fatto e progetto 1:100
- 12 TPe 1.003 Pianta piano primo – stato di fatto e progetto 1:100
- 13 TPe 1.004 Pianta piano secondo – stato di fatto e progetto 1:100
- 14 TPe 1.005 Pianta piano terzo – stato di fatto e progetto 1:100
- 15 TPe 1.006 Pianta piano quarto – stato di fatto e progetto 1:100
- 16 TPe 1.007 Prospetti e sezioni – stato di fatto e progetto 1:100
- 17 TPe 1.008 Particolari esecutivi facciata 1:10

Codice TPM 2 – Manutenzione

- 18 TPM 2.001 Piano di manutenzione

Elaborati tecnici sicurezza

Codice TS 1 – Sicurezza

- 19 TS 1.001 Piano di sicurezza e coordinamento
 - 20 TS 1.002 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
 - 21 TS 1.003 Allegato A - Cronoprogramma dei lavori
 - 22 TS 1.004 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi
 - 23 TS 1.005 Allegato C - Costi della sicurezza
 - 24 TS 1.006 Lay-out di Cantiere
 - 25 TS 1.007 Stima incidenza manodopera
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
 - cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;
 - elaborati presentati dall'Impresa in sede di gara come proposta migliorativa;
 - piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nel merito l'impresa si impegna a trasmettere le integrazioni di cui alla richiesta del RUP prima della consegna dei lavori.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non

4/8

sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

L'aggiudicatario ha indicato, all'atto dell'offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare:

- intonaco esterno, ponteggio, tinteggiatura, pannellature isolanti.

Pertanto previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare è consentito il subappalto nella misura del 30% della categoria OG1 - Edifici Civili ed Industriali.

Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

Per quanto non indicato si rimanda a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso, le parti prendono atto di quanto disposto in materia dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini ivi previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dell'art. 2.7 del Capitolato, la cauzione definitiva di € 30.832,00, a mezzo garanzia fideiussoria rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06 emessa in data 21.05.2015 dalla Società "HDI Assicurazioni" S.p.A.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

L'importo della garanzia è stato ridotto del 50% in quanto l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto, in data 20.05.2015 con la Società "Zurich" - Agenzia generale di Salerno n°951G6860, una polizza di assicurazione per danni di esecuzione per una somma pari all'importo contrattuale.

Tale polizza prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 1.000.000,00,

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello del **Tribunale di Salerno**.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Salerno, al corso Garibaldi al n. 194 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 089 3061078 o PEC : geom.vincenzogrimaldi@legalmail.it

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'area "Amministrazione trasparente" sezione Bandi e contratti del sito www.genovesidavinci.gov.it

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. 5904136727; codice unico di progetto (CUP) : D58G1000068007.

L'appaltatore comunica di utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", l'apposito conto corrente bancario, sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso, con le seguenti coordinate:

Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia n°2 di Salerno
c.c. n. 67 intestato a Grimaldi Vincenzo nato il 23.01.1966 a Salerno
IBAN : IT 44 I 05387 15204 000000000067.

L'Appaltatore ha comunicato, con nota del 25.05.2015 prot. n. 4447/C24, il nominativo della legale rappresentante dell'Impresa, Sig. Grimaldi Vincenzo, quale persona designata ad operare sul conto.

Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- il capitolato generale;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- gli elaborati presentati dall'Impresa in sede di gara come proposta migliorativa;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del codice;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. 8 fogli

7/8

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.

Per l'impresa Geom Vincenzo Grimaldi
Grimaldi Vincenzo

Geom. VINCENZO GRIMALDI
Corso Garibaldi n. 194
SALERNO

Per l'Amministrazione
L'Ufficiale Rogante
Il DSGA Dr. Giovanni Temis



Il responsabile Unico del procedimento
Il Dirigente scolastico
(ANNA MARIA PAOLINO)

